

令和5年度 糸田町競争入札状況調書

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
1	R5. 4. 27	一般競争入札	子育て支援課	糸田町放課後児童クラブ建設工事地盤変動影響調査(事前)業務	放課後児童クラブ建設工事に伴う周囲の事後調査及び費用負担額算定等	上糸田・宮川一・二	R5. 5. 1～ R5. 10. 16	13,759,000	-	第一復建(株)	8,900,000	落札	
										平和総合コンサルタント(株)福岡支店	9,500,000		
										(株)ウエスコ九州支社	9,000,000		
										(株)孝栄設計コンサルタント	10,319,000		
										大正測量設計(株)田川営業所	9,220,000		
										(株)エイト日本技術開発九州支社	9,100,000		
2	R5. 5. 12	一般競争入札	建築課	大笛団地外壁等改修工事実施設計業務	外壁等改修工事実施設計業務 低層耐火構造 2階建 9棟 計24戸	北区	R5. 5. 19～ R5. 11. 20	6,362,000	-	ユニオン設計(株)	3,800,000	落札	
										(株)ごとう計画・設計	4,350,000		
										(株)陽設計事務所	4,600,000		
										(株)阿波設計事務所 九州支店	4,110,000		
3	R5. 5. 12	一般競争入札	建築課	新町団地外壁等改修工事実施設計業務	外壁等改修工事実施設計業務 中層耐火構造 3階建 7棟 計42戸	真岡	R5. 5. 19～ R5. 11. 20	5,674,000	-	ユニオン設計(株)	-	辞退	
										(株)ごとう計画・設計	3,400,000	落札	
										(株)陽設計事務所	4,480,000		
										(株)阿波設計事務所 九州支店	3,660,000		
4	R5. 5. 29	一般競争入札	健康福祉課	糸田町保健センター外壁等改修工事実施設計業務	漏水改修工事に係る実施設計	原	R5. 6. 1～ R5. 7. 31	1,633,000	-	(株)陽設計事務所	1,260,000	落札	
										(有)回工房	1,488,000		
										(株)柴田建築設計事務所	1,550,000		
5	R5. 7. 27	条件付き一般	建築課	宮床団地(第4期)造成・歩道設置工事(1工区)	敷地造成及び歩道設置工事並びに附帯水路敷設	宮床	R5. 8. 4～ R5. 11. 1	37,248,000	33,397,000	(有)山田建設	33,525,000		
										(有)早麻組	33,068,000	無効	
										塔明工業(株)	37,247,000		
										(有)翔陽建設	34,343,000		
										(有)河端建設	33,550,000		
										(有)山口工業	33,500,000	落札	
										(株)安方工務店	35,760,000		
										(株)早田組	36,500,000		
(有)幸組	33,520,000												

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
6	R5. 8. 10	条件付き 一般	建築課	三谷団地外壁等改修 工事(1工区)	屋上全面防水改 修及び外壁全面 補修、塗装 他	北区	R5. 8. 22~ R5. 12. 18	41,300,000	36,958,000	株早田組	40,500,000		
										(有)河端建設	37,499,000		
										(有)翔陽建設	38,280,000		
										(有)幸組	37,000,000	落札	
										中村総建	41,200,000		
7	R5. 8. 10	条件付き 一般	建築課	三谷団地外壁等改修 工事(3工区)	屋上全面防水改 修及び外壁全面 補修、塗装 他	北区	R5. 8. 22~ R5. 12. 18	15,100,000	13,641,000	令和工業	13,741,000	落札	
										泌泉建設	13,892,000		
										タニテック	14,406,000		
8	R5. 8. 18	条件付き 一般	土木課	宮床・山の神線 舗装補修工事	道路舗装補修	自由ヶ丘	R5. 8. 24~ R5. 11. 2	6,450,000	5,888,000	タニテック	5,822,000	無効	
										泌泉建設	-	辞退	
										良建	5,900,000	落札	
										吉村建設	6,390,000		
9	R5. 8. 18	条件付き 一般	土木課	稗田・下糸田線 舗装補修工事	道路舗装補修	北区	R5. 8. 24~ R5. 11. 2	5,252,000	4,733,000	タニテック	4,741,000	落札	
										泌泉建設	-	辞退	
										良建	-	辞退	
										吉村建設	5,190,000		
10	R5. 8. 17	条件付き 一般	子育て 支援課	糸田町学童クラブ 解体工事	解体工事	宮川二	R5. 9. 15~ R6. 1. 29	49,690,000	-	株早田組	44,600,000		
										タニテック	24,154,000		
										秀龍トータルテック(株)	22,100,000	落札	
										中村総建	31,200,000		
										(株)安方工務店	25,000,000		
										(有)山田建設	34,500,000		
										(有)早麻組	29,310,000		
										(有)河端建設	23,850,000		
11	R5. 9. 11	一般 競争 入札	地域 振興課	稗田地区礫耕栽培施 設解体工事設計業務	解体工事 設計業務	北区	R5. 9. 15~ R5. 11. 30	2,857,000	-	株式会社プラスエム設計	1,900,000	落札	
										伊福企画設計事務所	2,042,000		

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
12	R5. 9. 6	条件付き 一般	教務課	町民体育館等統合文化施設（仮称）建設工事（6-1工区）	建築一式	宮床	契約の効力の発生した日～ R6. 2. 29	83, 850, 000	76, 588, 000	(株)早田組	83, 000, 000		第3回 定例議会 にて否決
										(有)田中建設	81, 334, 000		
										(株)安方工務店	76, 600, 000	落札	
										(有)翔陽建設	80, 000, 000		
										(有)河端建設	76, 500, 000	無効	
	中村総建	-	辞退										
13	R5. 9. 6	条件付き 一般	教務課	町民体育館等統合文化施設（仮称）建設工事（6-2工区）	建築一式 外灯設備	宮床	契約の効力の発生した日～ R6. 3. 22	67, 204, 000	61, 437, 000	(株)早田組	64, 520, 000		
										(有)田中建設	61, 440, 000	落札	
										(株)安方工務店	-	辞退	
										(有)翔陽建設	63, 845, 000		
										(有)河端建設	62, 000, 000		
	中村総建	-	辞退										
14	R5. 10. 2	条件付き 一般	建築課	宮床団地（第4期）造成・歩道設置工事（2工区）	敷地造成及び歩道設置工事並びに附帯水路敷設	宮床	R5. 10. 10～ R5. 12. 12	11, 265, 000	10, 220, 000	(株)早田組	11, 000, 000	落札	
										(有)翔陽建設	10, 125, 000	無効	
										(有)河端建設	10, 170, 000	無効	
										(有)早麻組	10, 100, 000	無効	
15	R5. 10. 3	条件付き 一般	教務課	町民体育館等統合文化施設（仮称）建設工事（6-1工区）	建築一式 外灯設備	宮床	契約の効力の発生した日～ R6. 3. 22	83, 850, 000	76, 588, 000	(株)早田組	-	辞退	
										(有)河端建設	76, 688, 000	落札	
										(有)翔陽建設	82, 500, 000		
										(株)安方工務店	81, 000, 000		
16	R5. 10. 24	条件付き 一般	防災管財課	自由ヶ丘公民館横階段改修工事	階段改修工事	自由ヶ丘	R5. 10. 31～ R5. 12. 27	6, 157, 000	5, 664, 000	吉村建設	5, 999, 000		
										(株)鈴晃	5, 700, 000	落札	
17	R5. 10. 24	条件付き 一般	土木課	桃山・大熊線舗装補修工事	道路舗装補修	大熊	R5. 11. 2～ R5. 12. 22	4, 099, 000	3, 648, 000	吉村建設	3, 990, 000	落札	
										(株)鈴晃	-	辞退	

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
18	R5. 10. 26	一般競争入札	建築課	宮床団地（第5期） 建設工事 実施設計業務	新築工事実施設計及び地質調査	宮床	R5. 10. 31～ R6. 3. 25	20,953,000	-	(株)荒木総合計画事務所	16,920,000		
										(株)陽設計事務所	16,000,000		
										(株)柴田建築設計事務所	13,900,000		
										ユニオン設計(株)	11,800,000	落札	
										(株)ごとう計画・設計 福岡事務所	14,500,000		
										(株)阿波設計事務所 九州支店	20,953,000		
(株)綜企画設計 福岡支店	15,500,000												
19	R5. 11. 14	条件付き一般	建築課	宮床団地（第4期） 建設工事 (F棟建築主体工事)	建築一式	宮床	契約の効力の発生した日～ R7. 1. 31	497,135,500	457,364,000	(株)巽工業	454,800,000	無効	
										(有)植田建設	459,851,000	落札	
										大栄産業(株)	453,880,000	無効	
										(株)菅野建設	460,840,000		
										(有)桑野組	464,009,000		
										(株)共和建設工業	456,380,000	無効	
										(有)成田建設	497,135,000		
										浦野工務店(株)	472,300,000		
20	R5. 11. 14	条件付き一般	建築課	宮床団地（第4期） 建設工事 (F棟機械設備工事)	管工事	宮床	契約の効力の発生した日～ R7. 1. 31	59,206,000	54,647,000	(株)スズキ	54,650,000	落札	
										ケイエス(株)	54,700,000		
										(株)原企画	59,000,000		
21	R5. 11. 20	条件付き一般	健康福祉課	糸田町保健センター 外壁等改修工事	建築一式工事	原	R5. 12. 1～ R6. 3. 19	34,946,000	32,150,000	(株)安方工務店	31,940,000	無効	
										(有)翔陽建設	34,940,000		
										中村総建	34,900,000	落札	
22	R5. 12. 1	条件付き一般	建築課	三谷団地 外壁等改修工事 (4工区)	建築一式工事	北区	R5. 12. 11～ R6. 3. 15	17,200,000	15,800,000	泌泉建設	15,500,000	無効	
										タニテック	15,800,000	落札	

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
23	R5. 12. 15	条件付き 一般	土木課	自由ヶ丘1号線 側溝改修工事 (1工区)	土木一式工事	自由ヶ丘	R5. 12. 22~ R6. 2. 29	4,523,000	3,980,000	良建	4,113,000	落札	
										令和工業	4,470,000		
24	R5. 12. 20	条件付き 一般	建築課	三谷団地 外壁等改修工事 (2工区)	建築一式工事	北区	R5. 12. 25~ R6. 3. 22	44,200,000	40,732,000	(株)安方工務店	40,840,000	落札	
										(有)山口工業	40,000,000	無効	
										(有)翔陽建設	44,000,000		
										(有)山田建設	44,200,000		
25	R5. 12. 27	条件付き 一般	防災 管財課	大熊団地 擁壁及び道路 補修工事	土木一式工事	大熊	R6. 1. 10~ R6. 3. 22	3,830,000	3,508,000	(有)ハセガワ舗道	3,600,000	落札	
26	R6. 1. 9	条件付き 一般	子育て 支援課	糸田町 放課後児童クラブ 擁壁改修工事	土木一式工事	宮川二	R6. 1. 16~ R6. 5. 27	18,753,000	16,225,000	(株)早田組	18,735,000		
										(有)翔陽建設	17,990,000		
										(有)山田建設	18,096,000		
										(有)山口工業	16,500,000	落札	
27	R6. 1. 22	一般 競争 入札	建築課	真岡団地 建替基本設計及び 実施設計業務	建替工事 基本設計及び 実施設計	真岡	R6. 1. 26~ R7. 3. 21	84,810,000	無し	(株)陽設計事務所	66,000,000		
										(株)ごとう計画・設計		辞退	
										(株)手島建築設計事務所	84,700,000		
										(株)アスク設計	71,950,000		
										(株)アイ・エス・エス		辞退	
										(株)綜企画設計	74,800,000		
										(株)マトリックス	54,300,000	落札	
										(株)佐伯建築設計事務所	69,000,000		
										(株)柴田建築設計事務所		辞退	
										(株)和田設計	59,600,000		
(株)阿波設計事務所九州支店	67,800,000												

