

令和4年度 糸田町競争入札状況調書

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
1	R4. 4. 21	条件付き 一般	教務課	町民体育館等統合文化施設(仮称)建設工事(2-1工区)	水路設置工、集水柵設置工、舗装工、白線工、照明器具設置工	宮床	R4. 4. 28 ~R4. 8. 26	10,749,000	9,606,000	(株)安方工務店	-	辞退	
										(有)山口工業	9,650,000	落札	
										(有)幸組	9,675,000		
										(有)田中建設	10,640,000		
										(有)翔陽建設	10,211,000		
										(有)山田建設	-	辞退	
2	R4. 4. 21	条件付き 一般	教務課	町民体育館等統合文化施設(仮称)建設工事(2-2工区)	集水柵設置工、舗装工、白線工、照明器具設置工	宮床	R4. 4. 28 ~R4. 8. 26	8,022,000	7,205,000	良建	-	辞退	
										タニテック	7,200,000	無効	
										泌泉建設	7,170,000	無効	
										秀龍トータルテック(株)	7,300,000	落札	
										令和工業	-	辞退	
										中村総建	-	辞退	
3	R4. 4. 21	条件付き 一般	教務課	町民体育館等統合文化施設(仮称)建設工事(2-3工区)	水路設置工、舗装工、フェンス設置工、ウッドデッキ設置工、スロープ設置工	宮床	R4. 4. 28 ~R4. 8. 26	33,027,000	29,600,000	(株)安方工務店	-	辞退	
										(有)山口工業	33,000,000		
										(有)幸組	30,000,000		
										(有)田中建設	31,730,000		
										(有)翔陽建設	29,065,000	無効	
										(有)山田建設	29,730,000	落札	
4	R4. 5. 26	一般競争 入札	建築課	糸田町公営住宅等長寿命化見直し業務	令和5年度から令和9年度まで5年間の公営住宅等長寿命化計画見直し業務	糸田町全域	R4. 6. 1 ~R5. 3. 2	6,700,000	-	(株)ウエスコ九州支社	4,600,000		
										(株)陽設計事務所	5,760,000		
										ランドブレイン(株)福岡事務所	-	辞退	
										(株)協和コンサルタンツ九州支社	4,100,000		
										(株)エイト日本技術開発九州支社	4,980,000		
										(株)建設技術研究所九州支社	4,470,000		
5	R4. 5. 26	一般競争 入札	建築課	真岡団地基本構想・基本計画策定業務	真岡団地建替全体構想及び建替基本計画の策定	真岡	R4. 6. 1 ~R5. 3. 24	7,770,000	-	(株)よかネット	3,850,000	落札	
										ランドブレイン(株)福岡事務所	3,700,000	落札	
										(株)陽設計事務所	6,760,000		
										(株)よかネット	5,000,000		
6	R4. 5. 26	一般競争 入札	建築課	宮床団地(第2.3期)建設工事地盤変動影響調査(事後)業務	宮床団地建設工事に伴う周囲の事後調査及び費用負担額算定等	宮床団地	R4. 6. 1 ~R4. 9. 16	6,945,000	-	第一復建(株)	3,120,000	落札	
										大正測量設計(株)田川営業所	4,780,000		
										平和総合コンサルタント(株)福岡支店	4,850,000		
										福起設計コンサルタント	4,750,000		
										(株)エイト日本技術開発九州支社	4,850,000		
										(株)孝栄設計コンサルタント	4,700,000		

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
7	R4. 5. 31	一般競争 入札	子育て 支援課	糸田町学童クラブ建 替工事に係る基本・ 実施設計等業務	基本・実施設計業 務一式(建替工 事に係る設計業 務)	宮川	R4. 6. 6 ~R5. 3. 10	25, 733, 000	-	(有)設計機構ワークス	19, 800, 000		
										(株)アスク設計	19, 500, 000		
										(株)荒木総合計画事務所	-	無効	
										(株)柴田建築設計事務所	21, 200, 000		
										(株)佐伯建築設計事務所	16, 840, 000	落札	
8	R4. 6. 2	一般競争 入札	人権推 進課	糸田町隣保館改修工 事設計・監理業務	糸田町隣保館の屋 根、外壁、研修 室、トイレの改修	南糸田	R4. 6. 9 ~R5. 2. 28	2, 723, 000	-	(株)海渡設計	2, 600, 000	落札	
										(株)荒木総合計画事務所	2, 690, 000		
										(株)Hiro建築設計	-	辞退	
										(株)佐伯建築設計事務所	-	辞退	
9	R4. 6. 7	一般競争 入札	土木課	糸田町橋梁点検調査 業務	橋梁点検調査 9橋	糸田町一円	R4. 6. 13 ~R4. 9. 13	2, 633, 000	-	(株)フタバ設計	1, 470, 000	落札	
										九州建設コンサルタント(株)福岡支店	2, 633, 000		
										(株)日設コンサルタント	2, 100, 000		
										(株)溝田設計事務所 福岡営業所	1, 700, 000		
										大成ジオテック(株)福岡支店	1, 870, 000		
										大和コンサル(株)田川営業所	2, 500, 000		
										(株)日本インシーク九州支社	1, 875, 000		
										(株)オービット	2, 491, 000		
10	R4. 7. 1	一般競争 入札	防災管 財課	町道大熊団地4号線道 路補修工事に伴う測 量設計業務	測量業務、地質 調査業務、設計 業務	大熊	R4. 7. 6 ~R4. 9. 30	2, 220, 000	-	(有)日豊測量設計	2, 100, 000	落札	
										呉調査設計(株)	2, 150, 000		
										大正測量設計(株)田川営業所	2, 140, 000		
										(有)旭永設計	2, 120, 000		
										(有)秋丸調査測量	2, 180, 000		
11	R4. 7. 5	条件付き 一般	教務課	糸田町町民体育セン ター防水等改修工事	屋根改修工	原	R4. 7. 21 ~R4. 9. 30	9, 354, 000	8, 514, 000	泌泉建設	9, 300, 000		
										令和工業	9, 166, 000	落札	
12	R4. 7. 19	条件付き 一般	防災管 財課	宮谷地区水道管布設 工事	水道管布設 工事総延長 L=100m	宮谷	R4. 7. 25 ~R4. 9. 9	2, 630, 000	2, 390, 000	(株)原企画	-	辞退	
										(有)田川エンジニアリングサービス	2, 500, 000		
										中川設備	2, 400, 000		
										花野設備	2, 445, 000		
										源輝水工	2, 390, 000	落札	
13	R4. 8. 1	一般競争 入札	教務課	糸田町複合施設家屋 事前(2期)調査業 務	家屋事前調査業 務	宮床	R4. 8. 8 ~ R4. 12. 23	5, 656, 000	-	(株)福起設計コンサルタント	4, 500, 000		
										(株)三和総合コンサルタント	3, 680, 000		
										大正測量設計(株)田川営業所	5, 656, 000		
										ダン企画設計コンサルタント	2, 780, 000	落札	
										平和総合コンサルタント福岡支店	5, 400, 000		

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
14	R4. 8. 5	条件付き 一般	建築課	宮床団地（第4期）解体撤去工事（1工区）	旧宮床団地解体工事 2階建 3棟 計22戸及び付帯設備	宮床	R4. 8. 10 ～ R4. 11. 30	36,664,000	-	㈱安方工務店	28,000,000		
										(有)河端建設	23,831,000		
										中村総建	22,700,000	落札	
15	R4. 8. 5	条件付き 一般	建築課	宮床団地（第4期）解体撤去工事（2工区）	旧宮床団地解体工事 平屋建 3棟 計17戸及び付帯設備	宮床	R4. 8. 10 ～ R4. 11. 30	20,077,000	-	㈱安方工務店	16,000,000		
										(有)河端建設	13,000,000	落札	
										中村総建	-	辞退	
16	R4. 8. 5	条件付き 一般	建築課	北区団地外壁等改修工事（1工区）	屋上全面防水改修及び外壁全面補修、塗装 他	北区	R4. 8. 10 ～ R4. 10. 20	19,430,000	17,940,000	㈱安方工務店	18,030,000	落札	
										(有)河端建設	-	辞退	
										中村総建	-	辞退	
										(有)幸組	17,400,000	無効	
17	R4. 9. 20	一般競争 入札	建築課	三谷団地外壁等改修工事実施設計業務	三谷団地改修設計業務 2階建 9棟 計42戸及び集会所1棟	北区	R4. 9. 26 ～R5. 2. 28	9,584,000	-	㈱傳設計	7,790,000		
										㈱荒木総合計画事務所	-	辞退	
										㈱m3建築事務所	6,230,000		
										ユニオン設計㈱	4,300,000	落札	
										㈱阿波設計事務所九州支店	6,200,000		
										㈱柴田建築設計事務所	6,700,000		
18	R4. 9. 22	一般競争 入札	土木課	糸田町橋梁長寿命化修繕計画見直し業務	橋梁長寿命化修繕計画見直し	糸田町一円	R4. 9. 29 ～R5. 3. 3	6,312,000	-	大成ジオテック㈱福岡支店	5,680,000	落札	
										㈱溝田設計事務所福岡営業所	5,940,000		
19	R4. 9. 22	一般競争 入札	土木課	木ノ実溜池調査実施設計等業務	ため池調査実施設計等	木ノ実溜池	R4. 9. 29 ～R5. 3. 3	7,252,000	-	㈱フジヤマ 福岡支店	7,250,000		
										豊栄コンサルタント㈱	6,000,000	落札	
										呉調査設計㈱	6,900,000		
20	R4. 10. 6	条件付き 一般	建築課	北区団地外壁等改修工事（2工区）	屋上全面防水改修及び外壁全面補修、塗装 他	北区	R4. 10. 13 ～ R4. 12. 20	11,970,000	10,658,000	令和工業	11,081,000		
										泌泉建設	10,773,000	落札	
21	R4. 10. 18	条件付き 一般	土木課	自由ヶ丘1号線側溝改修工事（1工区）	側溝改修	自由ヶ丘	R4. 10. 24 ～ R4. 12. 23	3,578,000	3,200,000	秀龍トータルテック(株)	3,277,000		
										泌泉建設	-	辞退	
										吉村建設	-	辞退	
										良建	3,217,000	落札	
										令和工業	3,258,000		

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)	業者名	入札金額(税抜)	結果	備考
22	R4. 11. 25	条件付き一般	教務課	糸田町複合施設建築工事地盤変動影響調査(事後)業務	家屋事後調査業務	桃山	R4. 11. 29 ~R5. 3. 31	8, 823, 000	-	(株)福起設計コンサルタント	7, 000, 000		
										平和総合コンサルタント(株) 福岡支店	8, 823, 000		
										(株)三和綜合コンサル九州支店	7, 270, 000		
										(株)孝栄設計コンサルタント	8, 380, 000		
										大正測量設計(株) 田川営業所	5, 820, 000		
										(株)エイト日本技術開発 九州支社	7, 000, 000		
										(株)ウエスコ九州支店	7, 500, 000		
(株)中央クリエイト 九州支店	5, 298, 000	落札											
23	R4. 12. 5	条件付き一般	人権推進課	糸田町隣保館改修工事	屋上防水外壁塗装改修及び研修室、便所改修他	南糸田	R4. 12. 9~ R5. 3. 13	27, 178, 000	25, 140, 000	(株)安方工務店	27, 100, 000		
										(有)幸組	25, 220, 000	落札	
24	R4. 12. 27	条件付き一般	建築課	宮床団地(第4期)解体撤去工事(4工区)	旧宮床団地解体工事 2階建 4棟 計26戸及び 附帯設備	宮床団地	R5. 1. 6~ R5. 3. 27	46, 940, 000	-	(株)安方工務店	36, 150, 000		
										(有)山口工業	28, 800, 000		
										(有)早麻組	39, 850, 000		
										中村総建	28, 720, 000	落札	
										(株)早田組	46, 000, 000		
										(有)山田建設	31, 449, 000		
										(株)原企画	38, 500, 000		
										秀龍トータルテック(株)	32, 858, 000		
(有)河端建設	30, 800, 000												
25	R4. 12. 27	条件付き一般	建築課	宮床団地(第4期)解体撤去工事(3工区)	旧宮床団地解体工事 2階建 3棟 計20戸及び 集会所1戸並びに 附帯設備	宮床団地	R5. 1. 6~ R5. 3. 27	37, 904, 000	-	(有)早麻組	33, 000, 000		
										(株)安方工務店	29, 200, 000		
										(有)山口工業	22, 800, 000	落札	
										中村総建	-	辞退	
										(株)早田組	37, 200, 000		
										(株)原企画	29, 900, 000		
										(有)山田建設	24, 258, 000		
										秀龍トータルテック(株)	26, 530, 000		
(有)河端建設	24, 000, 000												
26	R5. 1. 10	条件付き一般	建築課	北区団地外壁等改修工事(3工区)	屋上全面防水改修及び外壁全面補修、塗装 他	北区	R5. 1. 16~ R5. 3. 27	12, 550, 000	11, 504, 000	令和工業	11, 169, 000	無効	
										泌泉建設	12, 170, 000	落札	
27	R5. 1. 17	条件付き一般	土木課	自由ヶ丘1号線側溝改修工事(2工区)	側溝改修	自由ヶ丘	R5. 1. 24~ R5. 3. 24	4, 087, 000	3, 660, 000	令和工業	3, 950, 000		
										良建	4, 000, 000		
										泌泉建設	-	辞退	
										秀龍トータルテック(株)	3, 720, 000	落札	

番号	入札日	選定方法	担当課	件名	概要	施工箇所	期間	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	業者名	入札金額 (税抜)	結果	備考
28	R5. 1. 17	条件付き 一般	土木課	農道谷川3号線 道路改修工事	道路改修	宮谷	R5. 1. 24~ R5. 3. 24	3,416,000	3,084,000	令和工業	3,162,000	落札	
										良建	3,070,000	無効	
										泌泉建設	-	辞退	
										秀龍トータルテック(株)	-	辞退	
29	R5. 2. 1	条件付き 一般	教務課	町民体育館等解体工 事(4工区)文化会館	解体工事	宮床	R5. 2. 8~ R5. 5. 31	79,794,000	-	株安方工務店	34,000,000	落札	
										(株)原企画	42,700,000		
										(株)早田組	72,000,000		
										(有)河端建設	41,999,000		
										(有)早麻組	45,970,000		
										(有)山田建設	38,400,000		