
単

位

式
橋長100m未満(L=44.6m)

式

式

式
最大支間長30m≦L＜45m(最大支間長L=24.0m)

式
平均支間長30m≦L＜45m(平均支間長L=22.3m)

式
平均支間長30m≦L＜45m(平均支間長L=22.3m)

式

式

式

式

式

業務

式

      報告書作成

      照査

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

      下部工撤去　数量計算

      概算工事費算出

1.00

      上部工撤去　設計図作成

      上部工撤去　数量計算

      下部工撤去橋台撤去　施工計画検討

      下部工撤去　設計図作成

1.00

1.00

      現地踏査

      現地計測

1.00

1.00

      一般図復元

      上部工撤去　施工計画検討

大熊橋歩道橋撤去設計業務

摘　　　　　　　要 明細表数　 　　量 単　　  　　価 金　　　　　　額

直接原価

　　設計計画

規　格

1.00

1.00

1.00

費目・工種・種別・細別
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単
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業務

式

式

式

式

式

式

式

大熊橋歩道橋撤去設計業務

規　格 数　 　　量 単　　  　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要 明細表

      打合せ

1.00
    関係機関との協議・資料作成

1.00
    直接経費

1.00

    その他原価

1.00
  業務原価

1.00

1.00

費目・工種・種別・細別

      電子成果品作成費

1.00

      一般管理費等

1.00
　設計業務価格
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