
規　格 単位

土工 式

　床掘 m3 59.0

　埋戻（1） 1.0ｍ≦Ｂ≦2.5ｍ m3 27.0

　埋戻（2） Ｂ＜1.0ｍ m3 3.0

　埋戻（3） 構造物周辺 m3 14.0

　残土処理 m3 10.0

　現場内土砂運搬 m3 49.0

本体工 式 1.0

　基面整正 m2 18.0

　基礎型枠 ｍ2 0.8

　基礎コンクリート 18-8-25 ｍ3 1.8

　躯体型枠 ｍ2 44.2

　躯体コンクリート 21-8-25 ｍ3 16.1

　鉄筋工 ＳＤ345　Ｄ16 ｔ 0.347

　鉄筋工 ＳＤ345　Ｄ13 ｔ 0.411

　差筋 ＳＤ345　Ｄ13 ｔ 0.004

　足場工 手摺先行型枠組 掛ｍ2 38.2

樹脂加工品

　ステップ 径19、幅300、長250 個 7.0

コンクリート建込

　転落防止柵設置 ビーム式、Ｈ=1000ｍｍ ｍ 2.5

付帯工 式 1.0

旧体取壊工 式 1.0

　舗装版切断 ｍ 6.9

　舗装版破砕 ｍ2 9.5

　構造物取壊 鉄筋構造物 ｍ3 7.8

　構造物取壊 無筋構造物 ｍ3 3.5

　産廃処理 アスファルト濁水 ｍ3 1.0

　産廃処理 アスファルト ｍ3 0.5

　産廃処理 鉄筋コンクリート ｍ3 7.8

　産廃処理 無筋コンクリート ｍ3 3.5
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規　格 単位

防護柵撤去 式 1.0

　ガードレール撤去 橋梁建込 ｍ 3.4

　スクラップ運搬・処分 ｔ 0.143

既設ゲート撤去 式 1.0

　スクラップ運搬・処分 ｔ 1.455

ブロック積仕戻工 式 1.0

　練積ブロック ｍ2 3.1

　裏込工 ｍ3 1.1

　ブロック積基礎 Ａ-1型 ｍ 4.0

　天端コンクリート 裏コン無し ｍ 4.0

ブロック塀仕戻工 式 1.0

　空洞ブロック ｍ2 1.6

　コンクリート削孔 孔 11.0

コンクリートアンカー Φ13 本 11.0

水路仕戻工 式 1.0

　Ｕ字溝撤去・復旧 300Ｂ ｍ 4.0

防護柵仕戻工 式 1.0

　ネットフェンス撤去・復旧 再利用 ｍ 4.0

張りコンクリート仕戻工 式 1.0

　張りコンクリート ｔ=10ｃｍ ｍ3 0.3

舗装仕戻工 式 1.0

再生密粒度アスコン（13）

　表層 ｔ=50ｍｍ ｍ2 9.5

　上層路盤 RM-25　ｔ=100ｍｍ ｍ2 8.5

　下層路盤 RC-40　ｔ=100ｍｍ ｍ2 8.5

仮設工 式 1.0

仮締切工 式 1.0

　大型土のう製作・設置 袋 9.0

　大型土のう撤去・処分 ｍ3 7.5
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　仮設排水管敷設・撤去 内面平滑管Φ600ｍｍ ｍ 4.0

　仮設排水管 エルボ45°　Φ600ｍｍ 個 1.0

　ポンプ設置・運転・撤去 口径50ｍｍ 箇所 1.0
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