
　業務原価

11,421,377
直接原価

8,075,803
　直接人件費

6,213,210
　　【共通】

653,950

打合せ協議 中間２回 業務 1.00 350,000 350,000 1

計画準備・事前調査 式 1.00 303,950 303,950 2
　　【なかよし橋】

2,040,300

外観調査 橋 1.00 868,450 868,450 3

補修設計 橋 1.00 605,150 605,150 4

鋼橋塗装設計 橋 1.00 103,940 103,940 5

橋面防水工設計 橋 1.00 115,610 115,610 6

施工計画 式 1.00 106,200 106,200 7

概算工事費の算出 式 1.00 70,100 70,100 8

品質試験 式 1.00 170,850 170,850 9
　　【土取橋】

式 1,694,400

外観調査 橋 1.00 794,150 794,150 10

補修設計 橋 1.00 667,700 667,700 11

施工計画 式 1.00 106,200 106,200 12

概算工事費の算出 式 1.00 70,100 70,100 13

なかよし橋外２橋調査補修設計業務

摘　　　　　要 明細表工　種 種　別費　目 数　量 単　価 金　額細　別 単　位
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品質試験 式 1.00 56,250 56,250 14
　　【浮殿橋】

式 1,824,560

外観調査 橋 1.00 794,150 794,150 15

補修設計 橋 1.00 667,700 667,700 16

伸縮装置補修設計 橋 1.00 130,160 130,160 17

施工計画 式 1.00 106,200 106,200 18

概算工事費の算出 式 1.00 70,100 70,100 19

品質試験 式 1.00 56,250 56,250 20
　直接経費

1,862,593
　　【なかよし橋】

484,410

塗膜成分分析 式 1.00 47,000 47,000 別表

コア採取・復旧 箇所 1.00 18,000 18,000 橋台１箇所

中性化試験 コア法 試料 1.00 6,070 6,070 橋台１箇所

圧縮強度試験 コア法 試料 1.00 6,310 6,310 橋台１箇所

塩化物含有量試験 コア法 ｽﾗｲｽ 5.00 20,160 100,800 橋台１箇所

保安施設費 式 1.00 50,000 50,000

高所作業車 8.0～10.0m級 台 2.00 32,800 65,600

交通誘導警備員Ｂ 人 6.00 14,100 84,600 昼間　橋面２人、桁下４人
機械経費

鉄筋探査機 日 1.00 85,050 85,050

なかよし橋外２橋調査補修設計業務

費　目 工　種 種　別 細　別 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　　　　要 明細表
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超音波厚さ計 日 1.00 14,980 14,980

コアカッター 日 1.00 4,000 4,000

発電機 日 1.00 2,000 2,000
　　【土取橋】

494,020

コア採取・復旧 箇所 3.00 18,000 54,000 上部工１箇所・橋脚２箇所

中性化試験 コア法 試料 2.00 6,070 12,140 上部工１箇所・橋脚１箇所

圧縮強度試験 コア法 試料 1.00 6,310 6,310 上部工１箇所

塩化物含有量試験 コア法 ｽﾗｲｽ 3.00 20,160 60,480 上部工３スライス/箇所

静弾性係数試験 コア法 試料 1.00 20,440 20,440 橋脚１箇所

アルカリシリカ反応試験 SEM-EDS試験 試料 1.00 91,200 91,200 橋脚１箇所

残存膨張量試験 カナダ法 試料 1.00 158,400 158,400 橋脚１箇所
機械経費

鉄筋探査機 日 1.00 85,050 85,050

コアカッター 日 1.00 4,000 4,000

発電機 日 1.00 2,000 2,000
　　【浮殿橋】

494,020

コア採取・復旧 箇所 3.00 18,000 54,000 上部工１箇所・橋脚２箇所

中性化試験 コア法 試料 2.00 6,070 12,140 上部工１箇所・橋脚１箇所

圧縮強度試験 コア法 試料 1.00 6,310 6,310 上部工１箇所

塩化物含有量試験 コア法 ｽﾗｲｽ 3.00 20,160 60,480 上部工３スライス/箇所

なかよし橋外２橋調査補修設計業務

費　目 工　種 種　別 細　別 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　　　　要 明細表
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静弾性係数試験 コア法 試料 1.00 20,440 20,440 橋脚１箇所

アルカリシリカ反応試験 SEM-EDS試験 試料 1.00 91,200 91,200 橋脚１箇所

残存膨張量試験 カナダ法 試料 1.00 158,400 158,400 橋脚１箇所
機械経費

鉄筋探査機 日 1.00 85,050 85,050

コアカッター 日 1.00 4,000 4,000

発電機 日 1.00 2,000 2,000

電子成果品作成費 6.9×直接人件費^0.45 式 1.00 351,000

旅費交通費 直接人件費×0.63% 式 1.00 39,143
間接原価

3,345,574
　その他原価

直接人件費×35％/(1-35%) 式 1.00 3,345,574
　一般管理費等

　一般管理費等

業務原価×35％/(1-35%) 式 1.00 6,149,972
業務価格

17,571,349

17,570,000 改め

消費税 業務価格×10% 1,757,000

合計 19,327,000

なかよし橋外２橋調査補修設計業務

費　目 工　種 種　別 細　別 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　　　　　要 明細表
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　第１号 打合せ協議 　　【共通】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

業務着手時 0.5 0.5 0.5 87,500

中間打合せ 1.0 1.0 1.0 175,000 2回

成果品納入時 0.5 0.5 0.5 87,500

　員数計 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0

　計 133,800 119,200 97,000 0 0 350,000

　単位当り 350,000

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第２号 計画準備・事前調査 　　【共通】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

業務計画書作成 0.5 0.5 1.0 94,350

現地踏査 0.5 0.5 44,400

作業計画書作成 0.5 1.0 1.0 100,650

関係機関との協議資料作成 0.5 1.0 64,550

　員数計 0.0 0.5 2.0 3.5 1.0

　計 0 29,800 97,000 141,050 36,100 303,950

　単位当り 303,950

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第3号 外観調査 　　【なかよし橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

形状寸法調査 0.5 1.0 1.0 100,650

外観調査 0.5 2.0 2.0 177,050

一般図、現況写真台帳作成 0.5 1.0 4.0 208,950

損傷図、損傷写真台帳作成 1.0 6.0 256,900

照査 0.5 0.5 44,400

報告書作成 0.5 0.5 1.0 80,500

　員数計 0.0 0.0 2.5 6.0 14.0

　計 0 0 121,250 241,800 505,400 868,450

　単位当り 868,450

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第4号 補修設計 　　【なかよし橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

劣化要因・健全度評価 0.5 0.5 1.0 2.0 166,550 耐荷力照査含む

補修工法比較検討 0.5 1.0 1.0 100,650

補修設計 0.5 1.0 2.0 2.0 231,100

照査 0.5 24,250

報告書作成 0.5 1.0 0.5 82,600

　員数計 0.0 1.0 3.0 5.0 5.5

　計 0 59,600 145,500 201,500 198,550 605,150

　単位当り 605,150

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第5号 鋼橋塗装設計 　　【なかよし橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

対策工法検討 0.5 29,800

設計図面作成 0.4 0.4 30,560

数量計算 0.4 16,120

照査 0.2 9,700

報告書作成 0.2 0.2 17,760

　員数計 0.0 0.5 0.4 1.0 0.4

　計 0 29,800 19,400 40,300 14,440 103,940

　単位当り 103,940

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第6号 橋面防水工設計 　　【なかよし橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

対策工法検討 0.5 29,800

設計図面作成 0.5 0.5 38,200

数量計算 0.5 20,150

照査 0.2 9,700

報告書作成 0.2 0.2 17,760

　員数計 0.0 0.5 0.4 1.2 0.5

　計 0 29,800 19,400 48,360 18,050 115,610

　単位当り 115,610

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第7号 施工計画 　　【なかよし橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

施工計画 0.5 1.0 1.0 106,200

　員数計 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0

　計 0 29,800 0 40,300 36,100 106,200

　単位当り 106,200

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第8号 概算工事費の算出 　　【なかよし橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

概算工事費の算出 0.5 1.0 70,100

　員数計 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0

　計 0 29,800 0 40,300 0 70,100

　単位当り 70,100

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第9号 品質試験 　　【なかよし橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

品質試験データ整理 0.5 1.0 56,250 健全部・損傷部

板厚調査 0.5 0.5 38,200

塗膜片採取 0.5 0.5 38,200

舗装厚調査 0.5 0.5 38,200

　員数計 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5

　計 0 0 0 80,600 90,250 170,850

　単位当り 170,850

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第10号 外観調査 　　【土取橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

形状寸法調査 0.5 0.5 0.5 62,450

外観調査 0.5 2.0 2.0 177,050

一般図、現況写真台帳作成 0.5 1.0 4.0 208,950

損傷図、損傷写真台帳作成 1.0 5.0 220,800

照査 0.5 0.5 44,400

報告書作成 0.5 0.5 1.0 80,500

　員数計 0.0 0.0 2.5 5.5 12.5

　計 0 0 121,250 221,650 451,250 794,150

　単位当り 794,150

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第11号 補修設計 　　【土取橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

劣化要因・健全度評価 0.5 0.5 1.0 2.0 166,550

補修工法比較検討 0.5 1.0 1.0 100,650

補修設計 0.5 1.0 3.0 1.0 235,300

照査 0.5 1.0 64,550

報告書作成 0.5 1.0 1.0 100,650

　員数計 0.0 1.0 3.0 7.0 5.0

　計 0 59,600 145,500 282,100 180,500 667,700

　単位当り 667,700

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第12号 施工計画 　　【土取橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

施工計画 0.5 1.0 1.0 106,200

　員数計 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0

　計 0 29,800 0 40,300 36,100 106,200

　単位当り 106,200

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第13号 概算工事費の算出 　　【土取橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

概算工事費の算出 0.5 1.0 70,100

　員数計 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0

　計 0 29,800 0 40,300 0 70,100

　単位当り 70,100

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第14号 品質試験 　　【土取橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

品質試験データ整理 0.5 1.0 56,250

　員数計 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0

　計 0 0 0 20,150 36,100 56,250

　単位当り 56,250

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第15号 外観調査 　　【浮殿橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

形状寸法調査 0.5 0.5 0.5 62,450

外観調査 0.5 2.0 2.0 177,050

一般図、現況写真台帳作成 0.5 1.0 4.0 208,950

損傷図、損傷写真台帳作成 1.0 5.0 220,800

照査 0.5 0.5 44,400

報告書作成 0.5 0.5 1.0 80,500

　員数計 0.0 0.0 2.5 5.5 12.5

　計 0 0 121,250 221,650 451,250 794,150

　単位当り 794,150

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第16号 補修設計 　　【浮殿橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

劣化要因・健全度評価 0.5 0.5 1.0 2.0 166,550

補修工法比較検討 0.5 1.0 1.0 100,650

補修設計 0.5 1.0 3.0 1.0 235,300

照査 0.5 1.0 64,550

報告書作成 0.5 1.0 1.0 100,650

　員数計 0.0 1.0 3.0 7.0 5.0

　計 0 59,600 145,500 282,100 180,500 667,700

　単位当り 667,700

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第17号 伸縮装置補修設計 　　【浮殿橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

対策工法検討 0.5 29,800

設計図面作成 0.5 0.5 38,200

数量計算 0.5 20,150

照査 0.5 24,250

報告書作成 0.2 0.2 17,760

　員数計 0.0 0.5 0.7 1.2 0.5

　計 0 29,800 33,950 48,360 18,050 130,160

　単位当り 130,160

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第18号 施工計画 　　【浮殿橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

施工計画 0.5 1.0 1.0 106,200

　員数計 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0

　計 0 29,800 0 40,300 36,100 106,200

　単位当り 106,200

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第19号 概算工事費の算出 　　【浮殿橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

概算工事費の算出 0.5 1.0 70,100

　員数計 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0

　計 0 29,800 0 40,300 0 70,100

　単位当り 70,100

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



　第20号 品質試験 　　【浮殿橋】

主 任 技 師 技 師 Ａ 技 師 Ｂ 技 師 Ｃ 技 術 員

66,900 59,600 48,500 40,300 36,100

品質試験データ整理 0.5 1.0 56,250

　員数計 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0

　計 0 0 0 20,150 36,100 56,250

　単位当り 56,250

田　川　郡　糸　田　町

明細表
1式当り

作　業　項　目 計 備考



別表 塗膜成分分析 　　【なかよし橋】

塗膜成分分析試験費

含有量試験

36,200

ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検体 1.00 23,600 23,600

六価クロム 検体 1.00 4,200 4,200

鉛 検体 1.00 4,200 4,200

含有量試験前処理 検体 1.00 4,200 4,200

溶出試験

10,800

六価クロム 検体 1.00 3,300 3,300

鉛 検体 1.00 3,300 3,300

溶出試験前処理 検体 1.00 4,200 4,200

合計

47,000

摘　　　　　要 明細表費　目 工　種 種　別 細　別 単　位 数　量 単　価 金　額


