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業 務 名 五反田線道路改良工事地盤変動影響調査（事前）業務

工 事 費

金 円也



 

年 度 令和 7 年度

五反田線道路改良工事地盤変動影響調査（事前）業務業 務 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和06年10月01日

工 種 区 分 諸経費一律

歩 掛 適 用 年 月 日 令和06年10月 公共(令和07年02月01日)

備 考

単 価 適 用 年 月 日 令和07年09月01日 公共

単 価 地 区 田川:田川市､田川郡

機 損 適 用 年 月 日 令和06年度 公共



五反田線道路改良工事地盤変動影響調査（事前）業務

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

業務費
1    式

  本業務費
1    式

    諸経費一律01
1    式

合計

糸田町

1

総 括 表

明細単価番号



五反田線道路改良工事地盤変動影響調査（事前）業務

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

  補償調査業務 1    式

    地盤変動影響調査 1    式

      打合せ協議
      3回 1    業務 明   1 号

      現地踏査
1    業務 明   2 号

    地盤変動影響調査 1    式

      事前調査
      木造建物A　70㎡以上130㎡未満 1    棟 明   3 号

      事前調査
      木造建物A　130㎡以上200㎡未満 1    棟 明   4 号

      事前調査
      木造建物C　70㎡未満 2    棟 明   5 号

      事前調査
      非木造建物ハ　200㎡未満 5    棟 明   6 号

      事前調査
      工作物　300㎡以上630㎡未満 3    箇所 明   7 号

    直接経費 1    式

糸田町

2

本 業 務 費 内 訳 書

明細単価番号



五反田線道路改良工事地盤変動影響調査（事前）業務

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

      旅費交通費
1    式

      材料費
1    式

    その他原価 1    式

      その他原価
1    式

    一般管理費等 1    式

      一般管理費等
1    式

  補償調査業務 1    式

    地盤変動影響調査 1    式

      水準測量調査
      道路上：耕地：丘陵地：1.3㎞ 1.3  km 明   8 号

    直接経費 1    式

      電子成果品作成費
1    式

      諸経費
1    式

糸田町

3

本 業 務 費 内 訳 書

明細単価番号



五反田線道路改良工事地盤変動影響調査（事前）業務

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

業務価格
1    式

  消費税等相当額
1    式

合計

糸田町

4

本 業 務 費 内 訳 書

明細単価番号


